山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司
绿化工程及绿化水管工程招标书
招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司
招标日期：2019年5月28日
山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂位于江西省赣州市经济技术开发区新能源汽车科技城，属于省重点项目。此次招标分为绿化工程和绿化水管工程两个标段。

投标人须知：

 1.1招标书、投标书、合同 
1.1.1本招标书是绿化工程及绿化水管工程的规范性文件，是投标人编制投标书的主要依据。

 1.1.2投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

 1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

 1.1.4本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司招标办公室(联系电话：0797-2916899；E-mail： kamagz@163.com)。
 1.2投标人：

 1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。 
1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格招标文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交:

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书）。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权人印章，否则不予受理。

1.4.3密封盖章后的投标文件于2019年6月18日9:00前密封送达山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司办公楼三楼综合办公室。

1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。

项目简介：绿化工程及绿化水管工程
施工方案

 3.1绿化工程：工程分期进行，由招标方根据施工图纸确定每期工程范围，双方共同确定工程量。
3.2绿化水管工程：根据设计图纸要求施工。
4.投标报价要求：

4.1标书列明投标标段，可以分别报价。绿化工程报价包含苗木、运输、栽种、维护保养、增值税等全部费用；绿化水管工程报价包含材料、人工、运输、税费等全部费用。

4.2施工时间承诺，质保期限一年和质量保证承诺，售后服务承诺。

4.3绿化工程质保期以养护期开始计质保期，绿化水管工程质保期以合同签订日期开始计质保期。

评标及合同授予：

5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2合同签订（原则上）：中标单位与公司签订供货合同。

5.3付款支付方式：

5.3.1绿化工程：签订合同，每期工程量确定后通知购苗预付工程总造价的30%，每期苗木种植完成，开具全额增值税（税点9%)发票后付至工程总价的90%，留10%作质保金，养护期满一年后付清余款。
5.3.2绿化水管工程：人员、材料进场付工程量总造价的10%，工程完工70%付工程总价的50%，工程完工开具全额增值税（税点9%)发票后付至工程总价的90%，留10%作质保金，保质期一年后付清余款。
注意事项：

6.1标书应密封并加盖单位公章。投标文件份数为：正本一份，副本一份且提供投标方的资质证明、授权委托书、报价单等资料。

6.2开标时间：2019年6月18日9：00。询标期间保持通讯畅通。

6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标发生的任何风险，其责任自负。
6.4中标单位在与我司签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。

6.6投标报价根据实际工程分项报（分解到苗木单价、水管单价），最后汇总。
6.6未尽事宜均以双方合同约定为准。

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

2019年5月28日
